

25/12/2017

כתב כמויות (ריכוד)

דף מס': 005

סימון כבישים והתקני בטיחות 2017

| סך פרק | סך תת פרק | |
|-----------|------------------------|---|
| 13,500.00 | 13,500.00 | פרק 01 ריצופים - פיתוח תת פרק 01.1 ריצופים - פיתוח סה"כ 01 ריצופים - פיתוח |
| 44,800.00 | 44,800.00 | פרק 02 עבודות מסגרות תת פרק 02.1 עבודות מסגרות סה"כ 02 עבודות מסגרות |
| 30,150.00 | 30,150.00 | פרק 03 עבודות אספלט תת פרק 03.1 פסי האטה סה"כ 03 עבודות אספלט |
| 32,140.00 | 17,900.00 14,240.00 | פרק 04 תמרורים- צביעה ואביזרי דרך תת פרק 04.1 צביעה ואבני דרך תת פרק 04.2 תמרורים סה"כ 04 תמרורים- צביעה ואביזרי דרך |

| סך הכל | |
|------------|----------------|
| 120,590.00 | סה"כ כללי |
| 20,500.30 | 17% מע"מ |
| 141,090.30 | סה"כ כולל מע"מ |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן